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招   标   人：

工  程  名  称： 2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

投标总价 (小写)： 999990.45

(大写)：
玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元肆角伍分
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(单位盖章)
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建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

1   2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心
项目 999990.45 16654.04 20649.37

合 计 999990.45 16654.04 20649.37



单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费

规 费

  2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售
中心项目 999990.45 16654.04 20649.37

1   主体工程 766254.49 14674.73 18195.17

2   桩基部分 233735.96 1979.31 2454.20

合 计 999990.45 16654.04 20649.37



单位工程投标报价汇总表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 652986.63

1.1 土石方工程 11898.79

1.2 砌筑工程 32349

1.3 钢筋混凝土工程 328699.6

1.4 金属结构工程 15885.44

1.5 门窗工程 42173.05

1.6 装饰装修工程 221980.75

2 措施项目 31803.97

2.1 其中：安全文明施工费 14674.73

2.2 其他措施费（费率类） 6751.75

2.3 单价措施费 10377.49

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 18195.17 －

4.1 定额规费 18195.17 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 702985.77

6 增值税 63268.72 －

7 含税工程造价合计 766254.49

投标报价合计=1+2+3+4+6 766,254.49 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 1 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

土石方工程 11898.79

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:根据
现场实际情况综合
考虑
  2.弃土运距 : 
自行考虑

m2 360 1.52 547.2

2 010101002001 挖一般土方

土方开挖，包含桩
间土开挖
 1.土壤类别 :一
、 二类土
 2.挖土深度:2m 
内

m3 431.53 15.58 6723.24

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
 2.填方材料品种 
: 素土

m3 348.73 8.54 2978.15

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:弃 
 土
 2.运距 : 自行考
虑

m3 82.8 19.93 1650.2

分部小计 11898.79

砌筑工程 32349

1 010402001001 砌块墙

1.砖品种、规格、
强度等级:200厚加
 气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、
配合比:M5.0混合
砂浆

m3 77.22 418.92 32349

分部小计 32349

钢筋混凝土工程 328699.6

1 010501001001 垫层

垫层
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
  :C20
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 15.62 393.42 6145.22

本页小计 50393.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 2 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010501003001 独立基础

桩承台
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 58.45 437.96 25598.76

3 010501004001 满堂基础

楼梯基础
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
 :C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 1.76 548.08 964.62

4 010503002001 矩形梁

框架梁
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 61 936.61 57133.21

5 010505003001 平板

平板
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 83.82 818.2 68581.52

本页小计 152278.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 3 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 010502001001 矩形柱

框架柱
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
 :C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 25.16 952.3 23959.87

7 010502002001 构造柱

构造柱
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 0.26 928.8 241.49

8 010507001002 散水、坡道

水泥混凝土防滑坡
道
1.20厚水泥砂浆面
层， 20厚1： 1金
刚砂（或铁屑）水
泥防滑条，突出坡
道面
2.素水泥结合层一
道（内掺胶粘剂）
3.60厚C20混凝土
4.300厚3:7灰土分
两层夯实，宽出面
层300
5.素土夯实其他描
述不足之处详见12
J003

m2 54 130.41 7042.14

9 010507001001 散水、坡道

散水
1.60厚C20细石混
凝土，上撒1:1水
泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外
坡4%
4.其他描述不足之
处详见12J003

m2 49.19 75.5 3713.85

本页小计 34957.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 4 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 010515001010 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 6mm t 0.377 4595.46 1732.49

11 010515001002 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 8mm

t 6.349 4677.05 29694.59

12 010515001003 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 10mm t 0.864 4721.92 4079.74

13 010515001009 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 12mm t 0.118 4700.92 554.71

14 010515001004 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 14mm t 0.397 4637.41 1841.05

15 010515001011 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 16mm

t 4.002 4682.48 18739.28

16 010515001005 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 18mm t 3.015 4828.03 14556.51

17 010515001006 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 20mm t 2.06 4475.81 9220.17

18 010515001012 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 22mm

t 1.517 4512.71 6845.78

19 010515001013 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 25mm t 0.928 4567.04 4238.21

20 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
 :Φ10以内一级钢
2.其他:含钢筋接
头

t 0.117 5421.72 634.34

本页小计 92136.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 5 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 010515001008 现浇构件钢筋

1.现浇构件箍筋带
肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径1
0mm

t 9.145 4721.93 43182.05

分部小计 328699.6

金属结构工程 15885.44

1 010606008001 钢梯 t 2.635 6028.63 15885.44

分部小计 15885.44

门窗工程 42173.05

1 010802001001 金属(塑钢）门
1.铝合金卷帘门
2.其他描述不足之
处详见图纸

m2 21.6 418.57 9041.11

2 010802001002 金属(塑钢）门
1.钢制防盗门
2.其他描述不足之
处详见图纸

m2 7.2 593.17 4270.82

3 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺
寸:C1518
2.框、扇材质:铝
合金推拉窗

m2 91.35 315.94 28861.12

分部小计 42173.05

装饰装修工程 221980.75

1 011102003001 块料楼地面

地面
1.8厚防滑地砖，
干水泥擦缝
2.20厚1.：2干硬
性水泥砂浆结合层
,表面撒水泥
3.20厚1:2.5水泥
砂浆找平
4.界面剂一道
5.100厚C15混凝土
垫层，内加钢筋网
片c6-200
6.素土夯实

m2 343.36 162.51 55799.43

2 011102003002 块料楼地面

楼面
1.8厚防滑地砖，
干水泥擦缝
2.20厚1.：2干硬
性水泥砂浆结合层
 ,表面撒水泥
3.水泥浆一道（内
掺建筑胶）
4.现浇钢筋混凝土
楼板

m2 343.36 122.91 42202.38

本页小计 199242.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 6 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011201001002 墙面一般抹灰

外墙
1.12厚1:2水泥砂
浆
2.6厚1:2.5水泥砂
浆抹面压光
3.基层墙体

m2 481.7 34.41 16575.3

4 011201001003 墙面一般抹灰

内墙
1.9厚1:1:6水泥石
灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥
砂浆压光
3.基层墙体

m2 477.03 26.8 12784.4

5 010902001001 屋面卷材防水

1.20厚1:2.5水泥
砂浆保护层厚度
2.0.4厚聚乙烯薄
膜一层
3.两层3.0厚SBS改
性沥青防水卷材
4.30厚C20细石混
凝土找平
5.20厚1:2.5水泥
砂浆找平
6.最薄30厚轻集料
混凝土找坡层
7.钢筋混凝土楼板

m2 343.36 167.39 57475.03

6 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排（透）气管品
种、规格:雨水管
2.包含水落管、水
落斗
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 12.6 31.73 399.8

7 010607003001 成品雨篷

1.详见17j925-1第
3-32页
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m2 40.2 914.04 36744.41

分部小计 221980.75

措施项目 10377.49

1 011701001001 综合脚手架 m2 360 16.62 5983.2

2 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台·
次 1 4394.29 4394.29

本页小计 134356.43

合  计 663364.12



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 1 页  共 39 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 360

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-124 机械场地平整 100m2 0.01 7.17 138.16 7 0.07 1.38 0.07

人工单价 小计 0.07 1.38 0.07

84.35元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101002001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 431.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 R*1.5,
J*1.5

挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土 桩间挖土不扣除桩所占
体积 人工*1.5,机械*1.5

10m3 0.1 104.74 35.53 15.61 10.47 3.55 1.56

人工单价 小计 10.47 3.55 1.56

84.43元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 348.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-132 夯填土 机械 地坪 10m3 0.1 55.05 18.61 11.66 5.51 1.86 1.17

人工单价 小计 5.51 1.86 1.17

84.43元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 82.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-65 + 1-66
 * 9

自卸汽车运土方 运距≤1km 
实际运距(km):10

10m3 0.1 2.19 189.69 7.36 0.22 18.97 0.74

人工单价 小计 0.22 18.97 0.74

84.22元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 77.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-45 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤200mm 砂浆

10m3 0.1 1220.34 2547.63 16.29 405.02 122.03 254.76 1.63 40.5

人工单价 小计 122.03 254.76 1.63 40.5

123.8元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 418.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240 m3 0.977 232 226.66

其他材料费 - 28.1 -

材料费小计 - 254.77 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 15.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-1 H802105
55 80210557

现浇混凝土 垫层 换为【预
拌混凝土 C20】 10m3 0.1 454.38 2912.8 204.36 45.44 291.28 20.44

5-171
现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0056 1475.43 2753.26 0.93 663.9 8.21 15.32 0.01 3.69

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 16.16 70.42 3.86 1.62 7.04 0.39

人工单价 小计 53.65 308.22 7.05 24.52

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 393.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.1373 37.12 5.1

板方材 m3 0.004 2100 8.4

其他材料费 - 294.7 -

材料费小计 - 308.21 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 58.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-5 H802105
57 80210561

现浇混凝土 独立基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.1 343.83 3041.53 154.65 34.38 304.15 15.46

5-189
现浇混凝土模板 独立基础 
复合模板 木支撑 100m2 0.0125 2216.27 2784.8 1.6 997.49 27.67 34.77 0.02 12.45

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 16.16 70.42 3.86 1.62 7.04 0.39

人工单价 小计 62.05 340.54 7.06 28.3

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 437.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.3081 37.12 11.44

板方材 m3 0.0032 2100 6.72

预拌混凝土 C30 m3 1.01 300 303

其他材料费 - 19.51 -

材料费小计 - 340.67 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501004001 项目名称 满堂基础 计量单位 m3 工程量 1.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-8 H802105
57 80210561

现浇混凝土 满堂基础 无梁
式 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.1 311.44 3045.94 0.68 140.29 31.14 304.59 0.07 14.03

5-195
现浇混凝土模板 满堂基础 
无梁式 复合模板 木支撑 100m2 0.0399 1926.71 1948.17 1.85 867.14 76.85 77.71 0.07 34.59

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 16.16 70.42 3.86 1.62 7.04 0.39

人工单价 小计 107.99 383.92 7.18 49.01

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 548.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.9842 37.12 36.53

板方材 m3 0.0082 2100 17.22

预拌混凝土 C30 m3 1.01 300 303

其他材料费 - 27.21 -

材料费小计 - 383.97 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503002001 项目名称 矩形梁 计量单位 m3 工程量 61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-17 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 矩形梁 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.1 370.36 3088.04 166.8 37.04 308.8 16.68

5-232
现浇混凝土模板 矩形梁 复
合模板 钢支撑 100m2 0.0998 2239.59 2411.24 0.93 1007.99 223.59 240.73 0.09 100.63

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 16.16 70.42 3.86 1.62 7.04 0.39

人工单价 小计 260.63 551.15 7.13 117.7

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 936.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 2.4635 37.12 91.45

板方材 m3 0.0446 2100 93.66

预拌混凝土 C30 m3 1.01 300 303

其他材料费 - 63 -

材料费小计 - 551.13 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010505003001 项目名称 平板 计量单位 m3 工程量 83.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-32 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 平板 换为【预
拌混凝土 C30】 10m3 0.1 431.19 3155.36 3.19 193.86 43.12 315.54 0.32 19.39

5-258
现浇混凝土模板 无梁板 复
合模板 钢支撑 100m2 0.0734 2210.69 2660.23 5.76 994.74 162.2 195.19 0.42 72.99

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 16.16 70.42 3.86 1.62 7.04 0.39

人工单价 小计 205.32 512.35 7.78 92.77

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 818.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 1.8104 37.12 67.2

板方材 m3 0.0332 2100 69.72

预拌混凝土 C30 m3 1.01 300 303

其他材料费 - 72.42 -

材料费小计 - 512.35 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 25.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-11 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 矩形柱 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.1 885.1 3093.82 398.23 88.51 309.38 39.82

5-220
现浇混凝土模板 矩形柱 复
合模板 钢支撑 100m2 0.0773 2631.29 2726.08 1.38 1184.18 203.31 210.63 0.11 91.49

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 16.16 70.42 3.86 1.62 7.04 0.39

人工单价 小计 291.82 521.63 7.15 131.7

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 952.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 1.9065 37.12 70.77

板方材 m3 0.0287 2100 60.27

预拌混凝土 C30 m3 0.9797 300 293.91

其他材料费 - 96.66 -

材料费小计 - 521.63 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 0.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-12 现浇混凝土 构造柱 10m3 0.1 1481.79 2952.66 666.65 148.18 295.27 66.67

5-222 现浇混凝土模板 构造柱 复
合模板 钢支撑 100m2 0.0808 1894.8 2323.02 1.38 852.78 153.04 187.63 0.11 68.88

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 16.16 70.42 3.86 1.62 7.04 0.39

人工单价 小计 301.22 484.52 7.15 135.94

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 928.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 1.993 37.12 73.98

板方材 m3 0.0312 2100 65.52

其他材料费 - 345.06 -

材料费小计 - 484.58 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001002 项目名称 散水、坡道 计量单位 m2 工程量 54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-128 原土夯实二遍 人工 100m2 0.01 107.73 22.96 1.08 0.23

4-72 垫层 灰土 10m3 0.03 647.98 997.05 11.22 215.35 19.44 29.91 0.34 6.46

11-4 + 11-5
 * 30

细石混凝土地面找平层 30mm
 实际厚度(mm):60 100m2 0.01 2231.77 1855.38 525.23 22.32 18.55 5.25

11-6 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬
基层上 20mm

100m2 0.01 1426.25 821.84 78.01 347.52 14.26 8.22 0.78 3.48

11-94 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚
砂 100m 0.0002 345.06 107.68 81.15 0.06 0.02 0.02

人工单价 小计 57.16 56.7 1.12 15.44

137.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 130.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0204 393.81 8.03

其他材料费 - 48.67 -

材料费小计 - 56.7 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001001 项目名称 散水、坡道 计量单位 m2 工程量 49.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-128 原土夯实二遍 人工 100m2 0.01 107.73 22.96 1.08 0.23

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 647.98 997.05 11.22 215.35 9.72 14.96 0.17 3.23

11-4 + 11-5
 * 30

细石混凝土地面找平层 30mm
 实际厚度(mm):60 100m2 0.01 2231.77 1855.38 525.23 22.32 18.55 5.25

人工单价 小计 33.12 33.51 0.17 8.71

137.57元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 75.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 33.51 -

材料费小计 - 33.51 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001010 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.377

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 3220.04 21.55 420.31 933.55 3220.04 21.55 420.31

人工单价 小计 933.55 3220.04 21.55 420.31

122.76元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4595.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3220.04 -

材料费小计 - 3220.04 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 16 页  共 39 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 6.349

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 3301.64 21.55 420.31 933.55 3301.64 21.55 420.31

人工单价 小计 933.55 3301.64 21.55 420.31

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4677.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 8mm kg 1020 3.204 3268.08

其他材料费 - 33.56 -

材料费小计 - 3301.64 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.864

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 3346.52 21.55 420.31 933.55 3346.52 21.55 420.31

人工单价 小计 933.55 3346.52 21.55 420.31

122.76元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4721.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 10mm kg 1020 3.248 3312.96

其他材料费 - 33.56 -

材料费小计 - 3346.52 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001009 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.118

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 3473.44 61.71 361.78 804 3473.44 61.71 361.78

人工单价 小计 804 3473.44 61.71 361.78

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4700.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3473.44 -

材料费小计 - 3473.44 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.397

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 3409.89 61.71 361.78 804 3409.89 61.71 361.78

人工单价 小计 804 3409.89 61.71 361.78

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4637.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3409.89 -

材料费小计 - 3409.89 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.002

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 3454.99 61.71 361.78 804 3454.99 61.71 361.78

人工单价 小计 804 3454.99 61.71 361.78

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4682.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 16mm kg 1025 3.274 3355.85

其他材料费 - 99.14 -

材料费小计 - 3454.99 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 3.015

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 3600.54 61.71 361.78 804 3600.54 61.71 361.78

人工单价 小计 804 3600.54 61.71 361.78

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4828.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 18mm kg 1025 3.416 3501.4

其他材料费 - 99.14 -

材料费小计 - 3600.54 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-95 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤25mm

t 1 552.37 3624.66 50.23 248.55 552.37 3624.66 50.23 248.55

人工单价 小计 552.37 3624.66 50.23 248.55

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4475.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 20mm kg 1025 3.46 3546.5

其他材料费 - 78.16 -

材料费小计 - 3624.66 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.517

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-95 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤25mm

t 1 552.37 3661.56 50.23 248.55 552.37 3661.56 50.23 248.55

人工单价 小计 552.37 3661.56 50.23 248.55

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4512.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 22mm kg 1025 3.496 3583.4

其他材料费 - 78.16 -

材料费小计 - 3661.56 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 24 页  共 39 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001013 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.928

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-95 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤25mm

t 1 552.37 3715.89 50.23 248.55 552.37 3715.89 50.23 248.55

人工单价 小计 552.37 3715.89 50.23 248.55

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4567.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3715.88 -

材料费小计 - 3715.89 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.117

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-89 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300
 直径 ≤10mm

t 1 1122.93 3771.93 21.48 505.38 1122.93 3771.93 21.48 505.38

人工单价 小计 1122.93 3771.93 21.48 505.38

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5421.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3771.93 -

材料费小计 - 3771.93 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 9.145

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 3346.52 21.55 420.31 933.55 3346.52 21.55 420.31

人工单价 小计 933.55 3346.52 21.55 420.31

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4721.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 10mm kg 1020 3.248 3312.96

其他材料费 - 33.56 -

材料费小计 - 3346.52 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606008001 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 2.635

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-71 金属结构安装 钢梁 3t以内 t 1 257.57 5447 200.94 123.12 257.57 5447 200.94 123.12

人工单价 小计 257.57 5447 200.94 123.12

122.71元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6028.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢梁 t 1 4977 4977

其他材料费 - 470 -

材料费小计 - 5446.99 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 21.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-16 卷帘(闸)门 铝合金 100m2 0.01 6076.03 34128.55 22.81 1628.85 60.76 341.29 0.23 16.29

人工单价 小计 60.76 341.29 0.23 16.29

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 418.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝合金卷帘 m2 1 329 329

其他材料费 - 12.29 -

材料费小计 - 341.29 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802001002 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 7.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-14 钢质防盗门安装 100m2 0.01 3866.56 54391.42 23.38 1036.55 38.67 543.91 0.23 10.36

人工单价 小计 38.67 543.91 0.23 10.36

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 593.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 543.91 -

材料费小计 - 543.92 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 91.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-62 R*0.8
隔热断桥铝合金 普通窗安装
 推拉 普通铝合金型材时 
人工*0.8

100m2 0.01 1771.15 29229.09 593.63 17.71 292.29 5.94

人工单价 小计 17.71 292.29 5.94

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 315.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) m2 0.9543 220 209.95

其他材料费 - 82.35 -

材料费小计 - 292.29 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 343.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-128 原土夯实二遍 人工 100m2 0.01 107.73 22.96 1.08 0.23

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.01 454.38 2862.3 204.36 4.54 28.62 2.04

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素
水泥浆界面剂 100m2 0.01 162.03 98.82 48.36 1.62 0.99 0.48

11-1 平面砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm

100m2 0.01 1071.18 805.42 78.01 263.9 10.71 8.05 0.78 2.64

11-32 块料面层 陶瓷地面砖 0.64m
2以内 100m2 0.01 3135.52 6108.72 78.01 749.38 31.36 61.09 0.78 7.49

人工单价 小计 49.31 98.75 1.56 12.88

144.61元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 162.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.101 280 28.28

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0408 393.81 16.07

地砖 800mm*800mm m2 1.04 50 52

其他材料费 - 2.42 -

材料费小计 - 98.76 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011102003002 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 343.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-1 平面砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm

100m2 0.01 1071.18 805.42 78.01 263.9 10.71 8.05 0.78 2.64

11-32 块料面层 陶瓷地面砖 0.64m
2以内 100m2 0.01 3135.52 6108.72 78.01 749.38 31.36 61.09 0.78 7.49

人工单价 小计 42.07 69.14 1.56 10.13

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 122.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0408 393.81 16.07

地砖 800mm*800mm m2 1.04 50 52

其他材料费 - 1.07 -

材料费小计 - 69.14 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 481.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -10

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):10 100m2 0.01 2254.19 461.22 44.97 680.68 22.54 4.61 0.45 6.81

人工单价 小计 22.54 4.61 0.45 6.81

149.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0116 393.81 4.57

其他材料费 - 0.04 -

材料费小计 - 4.61 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 477.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 690.14 66.76 452.73 14.7 6.9 0.67 4.53

人工单价 小计 14.7 6.9 0.67 4.53

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 393.81 6.85

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 6.9 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 35 页  共 39 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 343.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-4 细石混凝土地面找平层 30mm 100m2 0.01 1511.65 928.71 355.63 15.12 9.29 3.55

11-1 平面砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 100m2 0.01 1071.18 805.42 78.01 263.9 10.71 8.05 0.78 2.64

9-34 + 9-36
卷材防水 改性沥青卷材 热
熔法一层 平面 实际层数(
层):2

100m2 0.01 557.6 8306.14 158.95 5.58 83.06 1.59

11-2
平面砂浆找平层 填充材料上
 20mm 100m2 0.01 1280.29 1006.27 97.51 316.11 12.8 10.06 0.98 3.16

人工单价 小计 44.21 110.46 1.76 10.94

145.94元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 167.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0459 393.81 18.08

SBS改性沥青防水卷材 m2 2.3127 33 76.32

其他材料费 - 16.07 -

材料费小计 - 110.47 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010902005001 项目名称 屋面排（透）气管 计量单位 m 工程量 12.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-114 屋面排水 塑料管排水 水落
管φ≤110mm

100m 0.01 479.94 2556.42 136.6 4.8 25.56 1.37

人工单价 小计 4.8 25.56 1.37

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 25.56 -

材料费小计 - 25.57 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 37 页  共 39 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010607003001 项目名称 成品雨篷 计量单位 m2 工程量 40.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

15-133 雨篷 夹胶玻璃简支式(点支
式)

100m2 0.01 13524.42 72587.72 2111.61 3180.61 135.24 725.88 21.12 31.8

人工单价 小计 135.24 725.88 21.12 31.8

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 914.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8 m2 1.03 246.15 253.53

不锈钢型材 kg 10.9587 22 241.09

其他材料费 - 231.25 -

材料费小计 - 725.87 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 360

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-5
单层建筑综合脚手架 建筑面
积(1600m2以外) 檐高10m以
内 实际高度(m):7.2

100m2 0.01 687.25 626.45 70.72 277.62 6.87 6.26 0.71 2.78

人工单价 小计 6.87 6.26 0.71 2.78

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6.28 -

材料费小计 - 6.28 -



综合单价分析表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 39 页  共 39 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011705001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 台· 次 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-129 进出场费 履带式 挖掘机 1m
3以内

台次 1 1067.71 131.85 2469.24 725.49 1067.71 131.85 2469.24 725.49

17-136 进出场费 柴油打桩机 5t以
内 台次 1067.71 60.33 7747.44 1064.05

人工单价 小计 1067.71 131.85 2469.24 725.49

88.98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4394.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 131.85 -

材料费小计 - 131.85 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率(
%) 金 额(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

14674.73

2 01 其他措施费（费率类
）

6751.75

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 1687.94

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 3375.87

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 1687.94

3 02 其他（费率类）

合  计 21426.48



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村
蔬菜瓜果销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜
果销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：主体工程
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 18195.17 18195.17

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 18195.17 18195.17

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 702985.77 9 63268.72

合  计 81463.89



单位工程投标报价汇总表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 209092.52

2 措施项目 2889.94

2.1 其中：安全文明施工费 1979.31

2.2 其他措施费（费率类） 910.63

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 2454.2 －

4.1 定额规费 2454.2 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 214436.66

6 增值税 19299.3 －

7 含税工程造价合计 233735.96

投标报价合计=1+2+3+4+6 233,735.96 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 209092.52

1 010301002001
预制钢筋混凝土
管桩

1.送桩深度、桩长
:13m
2.桩外径、壁厚:
φ600mm
3.沉桩方法:锤击
法
4.桩尖类型:圆锥
型
5.混凝土强度等级
:C30
6.填充材料种类:C
30混凝土
7.其他详见设计图
纸及相关规范

m 806 259.42 209092.52

措施项目

本页小计 209092.52

合  计 209092.52



综合单价分析表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 1 页  共 2 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010301002001 项目名称 预制钢筋混凝土管桩 计量单位 m 工程量 806

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

3-11 R*1.25
,J*1.25

打预应力钢筋混凝土管桩(桩
径) ≤600mm 若单位工程的
桩基工程量少于1000m时 人
工*1.25,机械*1.25

100m 0.01 780.83 128.42 3659.67 542.89 7.81 1.28 36.6 5.43

5-10 换 现浇混凝土 二次灌浆 换为
【预拌混凝土C30】

10m3 0.0035 2375.38 3119.3 1068.74 8.26 10.85 3.72

17-117 柴油打桩机安拆费 台次 0.0012 4909.92 40.3 4910.89 2466.67 6.09 0.05 6.09 3.06

人工单价 小计 22.16 12.18 42.69 12.21

122.75元/工日 未计价材料费 170.19

清单项目综合单价 259.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌铁丝 综合 kg 0.0062 6.56 0.04

金属周转材料 kg 0.058 4.58 0.27

白棕绳 kg 0.013 20 0.26

六角螺栓带螺母 M6~12*12~50 套 0.062 0.15 0.01

垫木 m3 0.0007 1048 0.73

草纸 kg 0.0362 0.69 0.02

水 m3 0.0206 5.13 0.11

预拌混凝土 C30 m3 0.0351 305.83 10.73



综合单价分析表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中

心项目 第 2 页  共 2 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

预应力钢筋混凝土管桩 600 m 1.01 168.5 170.19

材料费小计 - 182.36 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率(
%) 金 额(元)

调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

1979.31

2 01 其他措施费（费率类
）

910.63

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 227.66

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 455.31

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 227.66

3 02 其他（费率类）

合  计 2889.94



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村
蔬菜瓜果销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中
心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜
果销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果
销售中心项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：桩基部分
标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 2454.20 2454.20

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 2454.20 2454.20

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 214436.66 9 19299.30

合  计 21753.5


