
道路工程(一标段)

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(一标段) 标段：温县纬四路东延工程(一标段) 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 Y001 路床整形
路床整形 路床
碾压检验

m2 4890.3

2 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:4cm
细粒式沥青混凝
土
2.运距:自行考

m2 4499.9

3 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:5cm

中粒式沥青混凝
土
2.运距:自行考

m2 4499.9

4 040203003001 透层、粘层
粘层油   0.5升
/平方

m2 8999.8

5 040203003002 透层、粘层
透层油   1.5升
/平方

m2 4499.9

6 040203002001 沥青贯入式 下封层 m2 4499.9

7 040202015001
水泥稳定碎
(砾）石

1.上基层:16cm
水泥稳定碎石

m2 4499.9

8 040202015002
水泥稳定碎

(砾）石

1.基层:16cm水

泥稳定碎石
m2 4815.1

9 040202015003
水泥稳定碎
(砾）石

1.基层:16cm水
泥稳定碎石

m2 4890.3

10 040201021001 土工合成材料
1.材料品种、规
格:玻纤格栅

m2 10.8

11 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一
、二类土

m3 442.3

12 040103001001 回填方
1.填方材料品
种:满足设计要
求

m3 1407.9

13 040103002001 清除表土

1.废弃料品种:
表土
2.运距:自行考
虑

m3 1310.1

14 041001008001
房基、树穴、路
基处理等回补土
方

1.土壤类别:一
、二类土

m3 239.3

15 040504001001 机井处理

开挖至路槽下

2m，用中粗砂回
填，盖1m*1m钢
筋混凝土盖板

座 3

16 041001008002 拆除混凝土结构

1.结构形式:现
状水泥混凝土护
坡拆除（10cm水
泥+15cm灰土）

m2 3145.5

17 041001007001 拆除砖石结构
1.结构形式:现
状砖砌围墙拆除
（2.5m高）

m 374.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(一标段) 标段：温县纬四路东延工程(一标段) 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

18 041001002001 拆除人行道

6厘米透水砖+3
厘米水泥砂浆
+15厘米水泥石

灰土

m2 226.5

19 041001005001
拆除侧、平

(缘）石
现状侧石拆除 m 35.5

20 041001005002
拆除侧、平
(缘）石

现状边石拆除 m 35.5

21 Y002
铣刨复浇沥青路
面4cm

m2 21.5

22 Y003
铣刨复浇沥青路
面4cm

m2 11

措施项目

1 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

台·
次

4

本页小计

合  计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(一标段)
标段：温县纬四路东延工程(一
标段) 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1
04110900100
1

安全文明施工费

不可竞争费，费率值
根据“豫建设标【
2014】57号文”取
定，其中郑州市的建

筑工程、市政道路工
程、市政桥梁工程，
费率值根据“郑建文
【2015】68号文”取
定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技

术措施项目综合工
日合
计)*34*1.66*(1-
10.08%)

1.2 1.2
文明施工措施费

（含扬尘治理费）

(综合工日合计+技
术措施项目综合工
日合
计)*34*1.66*(1-

10.08%)

2 04110900200
1

夜间施工增加费 定额人工费

3 04110900300
1

二次搬运费 定额人工费

4 04110900400
1

冬雨季施工增加费 定额人工费

5
04110900500
1

行车、行人干扰
综合工日合计+技术
措施项目综合工日
合计

6
04110900600
1

地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

综合工日合计+技术
措施项目综合工日
合计

7
04110900700
1

已完工程及设备保
护费

综合工日合计+技术
措施项目综合工日
合计

合  计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可
为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施
工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(一标段)
标段：温县纬四路东延工程(一
标段) 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：道路工程(一标段) 标段：温县纬四路东延工程(一标段) 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂列金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(一标段)
标段：温县纬四路东延工程(一标
段) 第 1 页 共 1 页

序 号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差 额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上
述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(一标段)
标段：温县纬四路东延工程(一标
段) 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表

工程名称：道路工程(一标段)
标段：温县纬四路东延工程(一标
段) 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1.1

人工小计

二 材料

2.1

材料小计

三 施工机械

3.1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由
投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(一标段) 标段：温县纬四路东延工程(一标段) 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，
费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
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规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(一标段) 标段：温县纬四路东延工程(一标段) 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费
其中：1)工程排污费+2)社会
保障费+3)住房公积金+4)工伤
保险

1.1 其中：1)工程排污费

1.2 2)社会保障费
综合工日合计+技术措施项目
综合工日合计

1.3 3)住房公积金
综合工日合计+技术措施项目
综合工日合计

1.4 4)工伤保险
综合工日合计+技术措施项目
综合工日合计

2 增值税~销项税额 税前造价合计

合  计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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