
最终磋商报价表

项目名称
温县黄河街道张庄村建设村级公益事

业一事一议项目（综合办公楼）
项目编号 温交易非【2024】5号

磋商报价（元） 总报价：人民币大写： 壹佰柒拾肆万玖仟陆佰陆拾壹元陆角陆分 ；

小写： 1749661.66元

合同履行期限
120日历天

质量要求
合格

磋商有效期
响应文件递交截止日起 60 日历天

项目经理及注册证
号

高明华 豫241161695764

供应商名称（公章）：河南禾伟建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）:

2024 年 06 月 28 日

注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确

认，在规 定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间提供最后报价，由供应商自

行承担相关责任。

3、供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程

量清单 应以附件形式上传，未上传者按无效标处理。
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表-01

一、工程概况： 
温县黄河街道张庄村建设村级公益事业一事一议项目（综合办公楼），主要内容包含：土石方工程、主体结构、二次结构
、断桥铝合金窗户、屋面防水、室内外墙面粉刷、室外坡道、台阶、散水、一层地面（仅施工至地面垫层处）；安装部分
给排水楼板钢套管、电气一次结构配管预埋、一次结构防雷接地等，具体内容详见工程量清单。 
二、编制依据： 
1.业主提供的施工图纸 
2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南
省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)； 
3..材料价格参照《焦作市材料基准价格信息》2024年第2期及市场价； 
4.价格指数按豫建消技【2023】35号文执行； 
5.现行的有关造价管理文件； 
三、其他说明： 
无 



建设项目投标报价汇总表
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

1   单项工程 1749661.66 37839.34 46982.35

合 计 1749661.66 37839.34 46982.35



单位工程投标报价汇总表
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 1135361.73

1.1 A.1土石方工程 21685.48

1.2 A.4砌筑工程 143750.08

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 545521.93

1.4 A.8门窗工程 105992.69

1.5 A.9屋面及防水工程 183316.84

1.6 A.11楼地面装饰工程 35459.84

1.7 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 99634.87

2 措施项目 391497.73

2.1 其中：安全文明施工费 36754.67

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 354743.06

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 45572.85 －

4.1 定额规费 45572.85 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 1572432.31

6 增值税 141518.91 －

7 含税工程造价合计 1713951.22

投标报价合计=1+2+3+4+6 1,713,951.22 0
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 21685.48

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:综合
2.弃土运距:自行
考虑
3.取土运距:自行
考虑

m2 563.86 1.68 947.28

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合
2.基础类型:基槽
3.挖土深度:详见
图纸
4.弃土运距:自行
考虑

m3 322.04 11.2 3606.85

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:综合
2.基础类型:基坑
3.挖土深度:详见
图纸
4.弃土运距:自行
考虑

m3 634.24 11.2 7103.49

4 010103001001 回填方

1.填方材料品种:
素土
2.填方来源、运距
:自行考虑

m3 740.15 11.46 8482.12

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:多
余土方
2.运距:自行考虑

m3 216.49 7.14 1545.74

分部小计 21685.48

A.4 砌筑工程 143750.08

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、
强度等级:MU15烧
结煤矸石实心砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M
10级水泥砂浆

m3 94.81 524.39 49717.42

2 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、
部位:砌体墙顶部
斜砌砖
2.砖品种、规格、
强度等级:砌体配
套用砖
3.砂浆强度等级、
配合比:Ma5.0混合
砂浆

m3 13.87 667.26 9254.9

本页小计 80657.8
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:200厚
加气混凝土砌块
2.高度:3.6m以下
3.砂浆强度等级:
Ma5.0混合砂浆

m3 199.18 422.43 84139.61

4 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:200厚
加气混凝土砌块
2.高度:3.6m以上
3.砂浆强度等级:
Ma5.0混合砂浆

m3 0.48 459.05 220.34

5 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:100厚
加气混凝土砌块
2.高度:3.6m以下
3.砂浆强度等级:
Ma5.0混合砂浆

m3 0.98 417.08 408.74

6 010402001004 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:100厚
加气混凝土砌块
2.高度:3.6m以上
3.砂浆强度等级:
Ma5.0混合砂浆

m3 0.02 453.5 9.07

分部小计 143750.08

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程 545521.93

1 010501001001 垫层

1.混凝土强度等级
:C15
2.混凝土拌合料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式：运距及输
送方式自行考虑
4.其他：含泵送费

m3 33.56 420 14095.2

2 010501002001 带形基础

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 10.14 410.81 4165.61

本页小计 103038.57
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010501003001 独立基础

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 70.84 400.12 28344.5

4 010503001001 基础梁

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 1.39 451.06 626.97

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 70.09 522.99 36656.37

6 010502002001 构造柱

1.混凝土强度等级
:C25
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 6.1 535.18 3264.6

7 010503002001 矩形梁

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 29.97 409.37 12268.82

8 010503004001 圈梁-屋面圈梁

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 0.48 514.98 247.19

本页小计 81408.45
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 010503004002 圈梁-地圈梁

1.混凝土强度等级
:C25
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 15.26 480.68 7335.18

10 010503004003 圈梁-滑动支座

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 0.23 514.96 118.44

11 010503004004 圈梁-上翻

1.混凝土强度等级
:C25
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 2.3 480.68 1105.56

12 010503005001 过梁

1.混凝土强度等级
:C25
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 4.98 515.03 2564.85

13 010504001001 直形墙-上人孔

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 0.1 426.1 42.61

14 010505001001 有梁板

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 147.97 413.58 61197.43

本页小计 72364.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

15 010505003001 平板

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 78.17 427.03 33380.94

16 010505007001 天沟(檐沟）、挑
檐板

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m3 8.33 568.64 4736.77

17 010506001001 直形楼梯

1.混凝土强度等级
:C35
2.混凝土拌和料要
求:商品混凝土
3.混凝土运输及输
送方式:运距及输
送方式自行考虑
4.其他:含泵送费

m2 15.84 146.84 2325.95

18 010507001001 散水

1.60厚C15混凝土,
面上加5厚1:1水泥
砂浆随打随抹光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实,向外
坡4%
4.参考图集：12YJ
1散1

m2 80.19 104.89 8411.13

19 010507001002 坡道

1.20-25mm厚机磨
纹花岗岩板,1:1水
泥砂浆勾缝
2.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.素水泥砂浆一道
4.60厚C15混凝土
5.300厚3:7灰土
6.素土夯实(坡度
按单体工程设计)
7.参考图集：12YJ
1坡13

m2 8.1 388.11 3143.69

本页小计 51998.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

20 011702027001 台阶

1.20-25mm厚机磨
纹花岗石踏步及踢
脚板,水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.素水泥砂浆一道
4.60厚C15混凝土
台阶(厚度不包括
台阶三角部分)
5.300厚3:7灰土分
两步夯实
6.素土夯实
7.详见图集：12YJ
1台6

m2 47.1 523.16 24640.84

21 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:钢筋HPB300 直径
 ≤10mm

t 0.692 5488.04 3797.72

22 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 ≤10
mm

t 10.859 5191.79 56377.65

23 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 ≤18
mm
2.含钢筋接头

t 10.44 5282.88 55153.27

24 010515001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 ≥18
mm
2.含钢筋接头

t 21.207 4690.68 99475.25

25 010515001013 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HPB30
0以内箍筋 直径 
≤10mm

t 0.951 6752.98 6422.08

26 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内箍筋 直径 
≤10mm

t 9.537 6596.47 62910.53

27 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:砌体加筋Φ10以
内

t 1.35 8235.96 11118.55

本页小计 319895.89
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

28 010516002001 预埋铁件
1.上人孔钢爬梯
2.参考图集：12YJ
8-98

t 0.043 10375.81 446.16

29 010516002002 预埋铁件 1.楼梯支座预埋件
2.做法详见图纸 t 0.107 10729.63 1148.07

分部小计 545521.93

A.8 门窗工程 105992.69

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断
桥铝合金平开窗
2.玻璃品种、厚度
:6+12+6中空玻璃
3.开启部分带窗纱
，高窗带手动开窗
器
4.其它说明:详见
相关设计、要求及
规范

m2 238.02 445.31 105992.69

分部小计 105992.69

A.9 屋面及防水工程 183316.84

本页小计 107586.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 8 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010902001001 屋面卷材防水

水泥砂浆保护层屋
面(不上人屋面)
1.保护层:20厚M15
水泥砂浆保护层
2.隔离层:0.4聚乙
烯膜一层
3.防水层:2道1.5
mm厚反应型高分子
类防水涂料和1道3
mm厚聚酯胎SBS(低
温柔性-25度)防水
卷材
4.30厚C20细石混
凝土找平层
5.90厚挤塑聚苯板
保温层(B1)
6.20厚1:2.5水泥
砂浆找平层
7.最薄处30厚找坡
2%找坡层:1:6水泥
珍珠岩
8.20厚1:2.5水泥
砂浆找平层
9.现浇钢筋混凝土
屋面板(表面清理
干净)
10.做法详见12YJ1
屋105

m2 591.65 309.84 183316.84

分部小计 183316.84

A.11 楼地面装饰工程 35459.84

1 011102003001 块料楼地面

一层地面
1.60厚C15混凝土
垫层
2.150厚3:7灰土或
碎石灌M5水泥砂浆
3.素土夯实

m2 516.23 68.69 35459.84

分部小计 35459.84

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 99634.87

1 011201001001 墙面一般抹灰

外墙防水砂浆
1.15厚防水砂浆找
平
2.其余：详见图纸

m2 868.89 40.62 35294.31

本页小计 254070.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 9 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001002 墙面一般抹灰

内墙抹灰（含卫生
间）
1.2厚配套专用砂
浆批刮
2.7厚1:1:6水泥石
灰砂浆
3.6厚1:0.5:3水泥
石灰砂浆抹平

m2 2377.7 27.06 64340.56

分部小计 99634.87

措施项目 354743.06

1 011702001003 基础 1.垫层模版 m2 48.06 52.1 2503.93

2 011702001001 基础 1.基础类型:独立
基础 m2 90.46 62.21 5627.52

3 011702001002 基础 1.基础类型:带形
基础 m2 14.66 59.7 875.2

4 011702005001 基础梁 1.梁截面形状:基
础梁

m2 4.61 59.65 274.99

5 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板
2.高度：3.6m以下 m2 102.92 65.51 6742.29

6 011702002002 矩形柱 1.矩形柱模板
2.高度：4.1m

m2 458.47 70.98 32542.2

7 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 54.52 52.74 2875.38

8 011702006001 矩形梁
1.矩形梁模板
2.高度：4.1m m2 284.24 47.8 13586.67

9 011702006002 矩形梁 1.矩形梁模板
2.高度：3.6m以下 m2 10.06 58.06 584.08

10 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 165.03 66.57 10986.05

11 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 77.63 84.47 6557.41

12 011702011001 直形墙 1.上人孔模板 m2 1.92 61.86 118.77

13 011702014001 有梁板
1.有梁板模板
2.高度：4.1m m2 1098.08 53.21 58428.84

14 011702016001 平板 1.平板模板
2.高度：4.1m m2 503.3 51.44 25889.75

15 011702022001 天沟、檐沟 1.挑檐板模板 m2 128.24 85.05 10906.81

16 011702024001 楼梯 1.楼梯模板 m2 15.84 16.46 260.73

17 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:
框架结构
2.檐口高度:8.2m

m2 1154.62 67.38 77798.3

18 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:独立
柱超高脚手架
2.搭设高度:4.1m

m2 1481.21 23.11 34230.76

本页小计 355130.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

19 011701002003 外脚手架

1.搭设方式:砌筑
超高脚手架
2.搭设高度:4.1m
以内

m2 897.93 18.24 16378.24

20 011701006001 满堂脚手架
1.搭设方式:现浇
板超高脚手架
2.搭设高度:4.1m

m2 1016.93 6.55 6660.89

21 011701003001 里脚手架

1.搭设方式:内墙
面粉饰脚手架
2.搭设高度:4.1m
以内

m2 897.94 6.72 6034.16

22 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型
及结构形式:框架
结构
2.建筑物檐口高度
、层数:二层，8.2
m

m2 1154.62 25.7 29673.73

23 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械进出场
及安拆
2.根据现场情况，
自行考虑

项 1 5206.36 5206.36

本页小计 63953.38

合  计 1490104.79



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 1 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 563.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-124 机械场地平整 100m2 0.01 7.17 153.78 7 0.07 1.54 0.07

人工单价 小计 0.07 1.54 0.07

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 2 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 322.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土

10m3 0.1 69.82 26.58 15.61 6.98 2.66 1.56

人工单价 小计 6.98 2.66 1.56

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 3 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 634.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土

10m3 0.1 69.82 26.58 15.61 6.98 2.66 1.56

人工单价 小计 6.98 2.66 1.56

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 4 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 740.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 71.93 27.42 15.24 7.19 2.74 1.53

人工单价 小计 7.19 2.74 1.53

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 5 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 216.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-65 自卸汽车运土方 运距≤1km 10m3 0.1 2.19 66.74 2.51 0.22 6.67 0.25

人工单价 小计 0.22 6.67 0.25

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 6 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3 工程量 94.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-1 砖基础 10m3 0.1 1242.2 3533.81 57.15 410.73 124.22 353.38 5.72 41.08

人工单价 小计 124.22 353.38 5.72 41.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 524.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5262 505 265.73

其他材料费 - 87.65 -

材料费小计 - 353.38 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 7 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401012001 项目名称 零星砌砖 计量单位 m3 工程量 13.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-32 换 零星砌体 普通砖 换为【预
拌混合砂浆 M5.0】

10m3 0.1 2364.49 3473.33 50.94 783.93 236.45 347.33 5.09 78.4

人工单价 小计 236.45 347.33 5.09 78.4

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 667.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5514 505 278.46

其他材料费 - 68.88 -

材料费小计 - 347.34 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 8 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 199.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-45 H80010
731 8005023
6

蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤200mm 砂浆 换为【预拌
混合砂浆 M5.0】

10m3 0.1 1220.34 2582.06 16.9 405.02 122.03 258.21 1.69 40.5

人工单价 小计 122.03 258.21 1.69 40.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 422.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240 m3 0.977 240 234.48

其他材料费 - 23.73 -

材料费小计 - 258.21 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 9 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 0.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-45 换

蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤200mm 砂浆 墙体砌筑层
高超过3.6m时，其超过部分
工程量定额 人工*1.3 换为
【预拌混合砂浆 M5.0】

10m3 0.1 1586.45 2582.06 16.9 405.02 158.65 258.21 1.69 40.5

人工单价 小计 158.65 258.21 1.69 40.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 459.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240 m3 0.977 240 234.48

其他材料费 - 23.73 -

材料费小计 - 258.21 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 10 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001003 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 0.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-43 H80010
731 8005023
6

蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤150mm 砂浆 换为【预拌
混合砂浆 M5.0】

10m3 0.1 1220.34 2528.51 16.9 405.02 122.03 252.85 1.69 40.5

人工单价 小计 122.03 252.85 1.69 40.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 417.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 252.85 -

材料费小计 - 252.85 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 11 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001004 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 0.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-43 换

蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤150mm 砂浆 墙体砌筑层
高超过3.6m时，其超过部分
工程量定额 人工*1.3 换为
【预拌混合砂浆 M5.0】

10m3 0.1 1586.45 2528.51 16.9 405.02 158.65 252.85 1.69 40.5

人工单价 小计 158.65 252.85 1.69 40.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 453.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 252.85 -

材料费小计 - 252.85 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 12 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 33.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1 454.38 3440.62 204.36 45.44 344.06 20.44

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 45.44 345.86 7.88 20.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 420

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 1.01 335 338.35

其他材料费 - 7.51 -

材料费小计 - 345.85 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 13 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 10.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-3 H802105
57 80210565

现浇混凝土 带形基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C35
】

10m3 0.1 419.37 3399.19 188.9 41.94 339.92 18.89

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 41.94 341.72 7.88 19.28

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 410.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 3.42 -

材料费小计 - 341.71 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 14 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 70.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-5 H802105
57 80210565

现浇混凝土 独立基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C35
】

10m3 0.1 343.83 3402.13 154.65 34.38 340.21 15.46

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 34.38 342.01 7.88 15.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 400.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 3.71 -

材料费小计 - 342 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 15 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 1.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-16 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 基础梁 换为【
预拌混凝土 C35】 10m3 0.1 357.28 3891.91 160.72 35.73 389.19 16.08

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 35.73 390.99 7.88 16.47

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 451.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 377.5 381.28

其他材料费 - 9.71 -

材料费小计 - 390.99 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 16 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 70.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-11 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 矩形柱 换为【
预拌混凝土 C35】 10m3 0.1 885.1 3845.94 398.23 88.51 384.59 39.82

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 88.51 386.39 7.88 40.21

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 522.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 0.9797 377.5 369.84

其他材料费 - 16.55 -

材料费小计 - 386.39 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 6.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-12 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 构造柱 换为【
预拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1481.79 3102.74 666.65 148.18 310.27 66.67

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 148.18 312.07 7.88 67.06

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 535.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 312.07 -

材料费小计 - 312.07 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 18 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503002001 项目名称 矩形梁 计量单位 m3 工程量 29.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-17 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 矩形梁 换为【
预拌混凝土 C35】 10m3 0.1 370.36 3455.84 166.8 37.04 345.58 16.68

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 37.04 347.38 7.88 17.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 409.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 9.08 -

材料费小计 - 347.37 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁-屋面圈梁 计量单位 m3 工程量 0.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 圈梁 换为【预
拌混凝土 C35】 10m3 0.1 1084.88 3476.26 488.25 108.49 347.63 48.83

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 108.49 349.43 7.88 49.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 514.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 11.12 -

材料费小计 - 349.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004002 项目名称 圈梁-地圈梁 计量单位 m3 工程量 15.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 圈梁 换为【预
拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1084.88 3133.06 488.25 108.49 313.31 48.83

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 108.49 315.11 7.88 49.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 480.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 315.1 -

材料费小计 - 315.1 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004003 项目名称 圈梁-滑动支座 计量单位 m3 工程量 0.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 圈梁 换为【预
拌混凝土 C35】 10m3 0.1 1084.88 3476.26 488.25 108.49 347.63 48.83

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 108.49 349.43 7.88 49.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 514.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 11.12 -

材料费小计 - 349.42 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 22 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004004 项目名称 圈梁-上翻 计量单位 m3 工程量 2.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 圈梁 换为【预
拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1084.88 3133.06 488.25 108.49 313.31 48.83

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 108.49 315.11 7.88 49.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 480.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 315.1 -

材料费小计 - 315.1 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 23 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 4.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-20 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 过梁 换为【预
拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1247.87 3240.1 561.71 124.79 324.01 56.17

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 124.79 325.81 7.88 56.56

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 515.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 325.81 -

材料费小计 - 325.79 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 24 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010504001001 项目名称 直形墙-上人孔 计量单位 m3 工程量 0.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-24 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 直形墙 混凝土 
换为【预拌混凝土 C35】 10m3 0.1 507.83 3422.77 228.66 50.78 342.28 22.86

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 50.78 344.08 7.88 23.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 426.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 0.9825 334.95 329.09

其他材料费 - 14.98 -

材料费小计 - 344.07 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 25 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 147.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-30 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 有梁板 换为【
预拌混凝土 C35】 10m3 0.1 372.14 3492.98 2.81 167.35 37.21 349.3 0.28 16.73

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 37.21 351.1 8.16 17.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 413.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 12.79 -

材料费小计 - 351.08 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 26 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010505003001 项目名称 平板 计量单位 m3 工程量 78.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-32 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 平板 换为【预
拌混凝土 C35】 10m3 0.1 431.19 3541.19 3.57 193.86 43.12 354.12 0.36 19.39

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 43.12 355.92 8.24 19.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 427.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 17.62 -

材料费小计 - 355.9 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 27 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010505007001 项目名称 天沟(檐沟）、挑檐板 计量单位 m3 工程量 8.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-41 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 天沟、挑檐板 
换为【预拌混凝土 C35】 10m3 0.1 1451.77 3480.52 653.4 145.18 348.05 65.34

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 145.18 349.85 7.88 65.73

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 568.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 1.01 334.95 338.3

其他材料费 - 11.55 -

材料费小计 - 349.84 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010506001001 项目名称 直形楼梯 计量单位 m2 工程量 15.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-46 H80210
557 8021056
5

现浇混凝土 楼梯 直形 换
为【预拌混凝土 C35】

10m2水
平投影
面积

0.1 328.08 892.17 147.47 32.81 89.22 14.75

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 17.96 78.77 3.86 1.8 7.88 0.39

人工单价 小计 32.81 91.02 7.88 15.14

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 146.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C35 m3 0.2586 334.95 86.62

其他材料费 - 4.39 -

材料费小计 - 91.01 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 29 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 80.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 647.98 1453.9 12.64 215.35 9.72 21.81 0.19 3.23

5-49 H80210
557 8021055
5

现浇混凝土 散水 换为【预
拌混凝土 C15】

10m2水
平投影
面积

0.1 161.23 326.33 2.55 72.35 16.12 32.63 0.26 7.23

11-6 换

水泥砂浆楼地面 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm)
:5 换为【预拌水泥砂浆】

100m2 0.01 897.17 237.45 20.24 215.16 8.97 2.37 0.2 2.15

人工单价 小计 34.81 56.81 0.65 12.61

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 104.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0606 335 20.3

其他材料费 - 36.51 -

材料费小计 - 56.81 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 30 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001002 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 8.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-72 垫层 灰土 10m3 0.03 647.98 1453.9 12.64 215.35 19.44 43.62 0.38 6.46

5-49 H80210
557 8021055
5

现浇混凝土 散水 换为【预
拌混凝土 C15】

10m2水
平投影
面积

0.1 161.23 326.33 2.55 72.35 16.12 32.63 0.26 7.23

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素
水泥浆界面剂 100m2 0.01 162.03 114.05 48.36 1.62 1.14 0.48

11-6 换

水泥砂浆楼地面 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm)
:30 换为【预拌水泥砂浆 1
:3】

100m2 0.01 1778.98 1239.39 121.41 435.76 17.79 12.39 1.21 4.36

11-18 块料面层 石材楼地面 每块
面积0.64m2以内

100m2 0.01 3404.24 16668.43 80.95 812.52 34.04 166.68 0.81 8.12

11-25 块料面层 勾缝 100m2 0.01 600.1 588.52 141.12 6 5.89 1.41

人工单价 小计 95.01 262.35 2.66 28.06

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 388.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0606 335 20.3

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0204 376.11 7.67

其他材料费 - 234.4 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 31 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材料费小计 - 262.35 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 32 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702027001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 47.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-72 垫层 灰土 10m3 0.03 647.98 1453.9 12.64 215.35 19.44 43.62 0.38 6.46

5-50 H80210
557 8021055
5

现浇混凝土 台阶 换为【预
拌混凝土 C15】

10m2水
平投影
面积

0.1 176.41 434.47 79.54 17.64 43.45 7.96

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素
水泥浆界面剂 100m2 0.01 162.03 114.05 48.36 1.62 1.14 0.48

11-6 换

水泥砂浆楼地面 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm)
:30 换为【预拌水泥砂浆 1
:3】

100m2 0.01 1778.98 1239.39 121.41 435.76 17.79 12.39 1.21 4.36

11-81 台阶装饰 石材 100m2 0.01 5400.82 26386.37 117.37 1287.42 54.01 263.86 1.17 12.88

11-25 块料面层 勾缝 100m2 0.01 600.1 588.52 141.12 6 5.89 1.41

人工单价 小计 116.5 370.35 2.76 33.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 523.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.1236 335 41.41

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0296 376.11 11.13

其他材料费 - 317.83 -

材料费小计 - 370.35 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 33 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.692

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-89 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300
 直径 ≤10mm

t 1 1122.93 3835.43 24.3 505.38 1122.93 3835.43 24.3 505.38

人工单价 小计 1122.93 3835.43 24.3 505.38

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5488.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3835.44 -

材料费小计 - 3835.44 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 10.859

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 3813.54 24.39 420.31 933.55 3813.54 24.39 420.31

人工单价 小计 933.55 3813.54 24.39 420.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5191.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 3.7 3774

其他材料费 - 39.54 -

材料费小计 - 3813.54 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 10.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 4047.96 69.14 361.78 804 4047.96 69.14 361.78

人工单价 小计 804 4047.96 69.14 361.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5282.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 1025 3.681 3773.03

其他材料费 - 274.93 -

材料费小计 - 4047.96 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001009 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 21.207

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-95 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤25mm

t 1 552.37 3833.48 56.28 248.55 552.37 3833.48 56.28 248.55

人工单价 小计 552.37 3833.48 56.28 248.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4690.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 kg 1025 3.513 3600.83

其他材料费 - 232.65 -

材料费小计 - 3833.49 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001013 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.951

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-116 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10
mm

t 1 1967.78 3843.34 56.49 885.37 1967.78 3843.34 56.49 885.37

人工单价 小计 1967.78 3843.34 56.49 885.37

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6752.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3843.34 -

材料费小计 - 3843.34 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 9.537

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-118 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 
直径 ≤10mm

t 1 1857.17 3844.36 59.28 835.66 1857.17 3844.36 59.28 835.66

人工单价 小计 1857.17 3844.36 59.28 835.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6596.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 3.7 3774

其他材料费 - 70.36 -

材料费小计 - 3844.36 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-125 砌体内加固钢筋 t 1 2771.65 4158.23 58.94 1247.14 2771.65 4158.23 58.94 1247.14

人工单价 小计 2771.65 4158.23 58.94 1247.14

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8235.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4158.23 -

材料费小计 - 4158.23 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 0.043

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-169 铁件制作、安装 t 1 1865.9 7205.66 464.96 839.53 1865.9 7205.66 464.96 839.53

人工单价 小计 1865.9 7205.66 464.96 839.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10375.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7205.66 -

材料费小计 - 7205.66 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010516002002 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 0.107

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-170 预埋螺栓安装 t 1 1865.9 7585.44 438.83 839.53 1865.9 7585.44 438.83 839.53

人工单价 小计 1865.9 7585.44 438.83 839.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10729.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7585.43 -

材料费小计 - 7585.43 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 238.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-74 塑钢成品窗安装 平开 100m2 0.01 2264.7 34142.41 607.12 22.65 341.42 6.07

8-78 塑钢窗纱扇安装 平开 100m2 0.01 1196.36 6000 320.83 11.96 60 3.21

人工单价 小计 34.61 401.42 9.28

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 445.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑钢低辐射(中空玻璃窗（内白外彩）6+12+6) 平开窗80系列 m2 0.9459 270 255.39

塑钢平开纱窗扇 m2 1 60 60

其他材料费 - 86.03 -

材料费小计 - 401.41 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 591.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-6 H80010
751 8001074
7

水泥砂浆楼地面 混凝土或硬
基层上 20mm 换为【预拌地
面砂浆(干拌) DS M15】

100m2 0.01 1426.25 760.98 80.95 347.52 14.26 7.61 0.81 3.48

9-130 换

种植屋面排水 土工布过滤层
  换为【高密度聚乙烯土工
膜 δ1.5】【0.4mm厚聚乙烯
膜】

100m2 0.01 150.18 1815.22 42.62 1.5 18.15 0.43

9-34 + 9-36
卷材防水 改性沥青卷材 热
熔法一层 平面 实际层数(
层):2

100m2 0.01 557.6 8279.74 158.95 5.58 82.8 1.59

9-34 R*1.43
卷材防水 改性沥青卷材 热
熔法一层 平面 卷材防水附
加层 人工*1.43

100m2 0.01 429.24 4223.66 85.59 4.29 42.24 0.86

11-4 细石混凝土地面找平层 30mm 100m2 0.01 1511.65 943.67 355.63 15.12 9.44 3.55

10-37 换
屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度5
0mm 100m2 0.01 298.84 5205.06 78.08 2.99 52.05 0.78

11-2
平面砂浆找平层 填充材料上
 20mm 100m2 0.01 1280.29 961.39 101.19 316.11 12.8 9.61 1.01 3.16

10-13 + 10-
14 * -7

屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm
 实际厚度(mm):30

100m2 0.01 334.44 -1505.75 86.03 3.34 -15.06 0.86

11-2
平面砂浆找平层 填充材料上
 20mm 100m2 0.01 1280.29 961.39 101.19 316.11 12.8 9.61 1.01 3.16

人工单价 小计 72.68 216.45 2.83 17.87

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 未计价材料费
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

一般技工134元/工日

清单项目综合单价 309.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混地面砂浆 DS M20 m3 0.051 376.11 19.18

屋面 90厚挤塑聚苯板保温层(B1) m3 0.0714 729 52.05

SBS改性沥青防水卷材 m2 2.3127 33 76.32

3mm厚聚酯胎SBS(低温柔性-25度)防水卷材 m2 1.1564 32.5 37.58

其他材料费 - 31.32 -

材料费小计 - 216.44 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 45 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 516.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 647.98 1453.9 12.64 215.35 9.72 21.81 0.19 3.23

5-49 H80210
557 8021055
5

现浇混凝土 散水 换为【预
拌混凝土 C15】

10m2水
平投影
面积

0.06 161.23 326.33 2.55 72.35 9.67 19.58 0.15 4.34

人工单价 小计 19.39 41.39 0.34 7.57

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 68.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0364 335 12.19

其他材料费 - 29.19 -

材料费小计 - 41.38 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 46 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 868.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 换

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 
换为【预拌防水水泥砂浆 1:
2】

100m2 0.01 2515.49 713.85 69.28 763.53 25.15 7.14 0.69 7.64

人工单价 小计 25.15 7.14 0.69 7.64

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.0174 407.08 7.08

其他材料费 - 0.06 -

材料费小计 - 7.14 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 47 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 2377.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-1 换

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 
换为【预拌防水水泥砂浆 1:
2】

100m2 0.01 1469.66 713.85 69.28 452.73 14.7 7.14 0.69 4.53

人工单价 小计 14.7 7.14 0.69 4.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.0174 407.08 7.08

其他材料费 - 0.06 -

材料费小计 - 7.14 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 48 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001003 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 48.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板

100m2 0.01 1475.43 3069.47 1.04 663.9 14.75 30.7 0.01 6.64

人工单价 小计 14.75 30.7 0.01 6.64

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 52.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0072 2490 17.93

其他材料费 - 3.25 -

材料费小计 - 30.64 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 49 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 90.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-189 现浇混凝土模板 独立基础 
复合模板 木支撑

100m2 0.01 2216.27 3004.82 1.79 997.49 22.16 30.05 0.02 9.98

人工单价 小计 22.16 30.05 0.02 9.98

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 62.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0025 2490 6.23

其他材料费 - 14.36 -

材料费小计 - 30.05 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 50 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 14.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-182
现浇混凝土模板 带形基础 
钢筋混凝土(有肋式) 复合模
板 钢支撑

100m2 0.01 2196.63 2782.97 1.04 988.67 21.97 27.83 0.01 9.89

人工单价 小计 21.97 27.83 0.01 9.89

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 59.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0021 2490 5.23

其他材料费 - 13.12 -

材料费小计 - 27.82 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 51 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 4.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-229 现浇混凝土模板 基础梁 复
合模板 钢支撑  

100m2 0.01 2128.79 2877.11 1.04 957.73 21.29 28.77 0.01 9.58

人工单价 小计 21.29 28.77 0.01 9.58

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0045 2490 11.21

其他材料费 - 8.15 -

材料费小计 - 28.83 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 52 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 102.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-220 现浇混凝土模板 矩形柱 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 2631.29 2732.71 1.54 1184.18 26.31 27.33 0.02 11.85

人工单价 小计 26.31 27.33 0.02 11.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 65.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0037 2490 9.21

其他材料费 - 8.56 -

材料费小计 - 27.23 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 53 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702002002 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 458.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-220 + 5-2
26

现浇混凝土模板 矩形柱 复
合模板 钢支撑 实际高度(m
):4.1

100m2 0.01 2969.19 2790.71 1.54 1336.06 29.69 27.91 0.02 13.36

人工单价 小计 29.69 27.91 0.02 13.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 70.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0037 2490 9.21

其他材料费 - 9.12 -

材料费小计 - 27.79 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 54 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 54.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-222 现浇混凝土模板 构造柱 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 1894.8 2524.42 1.54 852.78 18.95 25.24 0.02 8.53

人工单价 小计 18.95 25.24 0.02 8.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 52.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0039 2490 9.71

其他材料费 - 6.13 -

材料费小计 - 25.3 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 55 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702006001 项目名称 矩形梁 计量单位 m2 工程量 284.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-232 + 5-2
42

现浇混凝土模板 矩形梁 复
合模板 钢支撑 实际高度(m
):4.1

100m2 0.0075 2592.22 2613.64 1.04 1166.51 19.44 19.6 0.01 8.75

人工单价 小计 19.44 19.6 0.01 8.75

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 47.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.1851 38.34 7.1

板方材 m3 0.0034 2490 8.47

其他材料费 - 4.13 -

材料费小计 - 19.7 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 56 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702006002 项目名称 矩形梁 计量单位 m2 工程量 10.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-232 现浇混凝土模板 矩形梁 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 2239.59 2557.44 1.04 1007.99 22.4 25.57 0.01 10.08

人工单价 小计 22.4 25.57 0.01 10.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0045 2490 11.21

其他材料费 - 5 -

材料费小计 - 25.66 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 57 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 165.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-235 现浇混凝土模板 圈梁 直形 
复合模板 钢支撑

100m2 0.01 2761.91 2652.11 0.26 1242.73 27.62 26.52 12.43

人工单价 小计 27.62 26.52 12.43

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 66.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0062 2490 15.44

其他材料费 - 1.58 -

材料费小计 - 26.47 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 58 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 77.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-238 现浇混凝土模板 过梁 复合
模板 钢支撑

100m2 0.01 3827.63 2892.17 4.9 1722.15 38.28 28.92 0.05 17.22

人工单价 小计 38.28 28.92 0.05 17.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 84.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.006 2490 14.94

其他材料费 - 4.51 -

材料费小计 - 28.91 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 59 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702011001 项目名称 直形墙 计量单位 m2 工程量 1.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-244 现浇混凝土模板 直形墙 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 2072.79 3179.85 0.26 932.87 20.73 31.8 9.33

人工单价 小计 20.73 31.8 9.33

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.2468 38.34 9.46

板方材 m3 0.0063 2490 15.69

其他材料费 - 6.68 -

材料费小计 - 31.82 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 60 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 1098.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-256 + 5-2
78

现浇混凝土模板 有梁板 复
合模板 钢支撑 实际高度(m
):4.1

100m2 0.0075 2935.46 2836.97 1.04 1320.6 22.02 21.28 0.01 9.9

人工单价 小计 22.02 21.28 0.01 9.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 53.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.1851 38.34 7.1

板方材 m3 0.0034 2490 8.47

其他材料费 - 5.66 -

材料费小计 - 21.23 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 61 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702016001 项目名称 平板 计量单位 m2 工程量 503.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-260 + 5-2
78

现浇混凝土模板 平板 复合
模板 钢支撑 实际高度(m):
4.1

100m2 0.0075 2744.51 2875.36 2.33 1234.99 20.58 21.57 0.02 9.27

人工单价 小计 20.58 21.57 0.02 9.27

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 51.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.1851 38.34 7.1

板方材 m3 0.0034 2490 8.47

其他材料费 - 5.95 -

材料费小计 - 21.52 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 62 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702022001 项目名称 天沟、檐沟 计量单位 m2 工程量 128.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-277 现浇混凝土模板 天沟挑檐 
复合模板钢支撑

100m2 0.01 3924.46 2714.09 100.53 1765.77 39.24 27.14 1.01 17.66

人工单价 小计 39.24 27.14 1.01 17.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.3063 38.34 11.74

板方材 m3 0.0045 2490 11.21

其他材料费 - 4.14 -

材料费小计 - 27.09 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 63 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702024001 项目名称 楼梯 计量单位 m2 工程量 15.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-279 现浇混凝土模板 楼梯 直形 
复合模板钢支撑

100m2
水平投
影面积

0.001 7967.65 4778.25 1.4 3585.14 8.03 4.82 3.61

人工单价 小计 8.03 4.82 3.61

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合模板 m2 0.0532 38.34 2.04

板方材 m3 0.001 2490 2.49

其他材料费 - 0.41 -

材料费小计 - 4.94 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 64 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 1154.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-9 多层建筑综合脚手架 框架结
构 檐高20m以内

100m2 0.01 2659.06 2527.3 463.88 1088.23 26.59 25.27 4.64 10.88

人工单价 小计 26.59 25.27 4.64 10.88

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

脚手架钢管 kg 1.271 4.957 6.3

扣件 个 0.5098 12.41 6.33

木脚手板 m3 0.0032 2490 7.97

其他材料费 - 4.72 -

材料费小计 - 25.31 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 65 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002001 项目名称 外脚手架 计量单位 m2 工程量 1481.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-49 单项脚手架 外脚手架 15m以
内 双排

100m2 0.01 854.99 1010.1 100.11 345.81 8.55 10.1 1 3.46

人工单价 小计 8.55 10.1 1 3.46

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

脚手架钢管 kg 0.5601 4.957 2.78

扣件 个 0.2333 12.41 2.9

木脚手板 m3 0.0011 2490 2.74

其他材料费 - 1.72 -

材料费小计 - 10.13 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 66 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002003 项目名称 外脚手架 计量单位 m2 工程量 897.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-48 单项脚手架 外脚手架 15m以
内 单排

100m2 0.01 677.78 794.33 77.87 273.76 6.78 7.94 0.78 2.74

人工单价 小计 6.78 7.94 0.78 2.74

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

脚手架钢管 kg 0.4032 4.957 2

扣件 个 0.1635 12.41 2.03

木脚手板 m3 0.001 2490 2.49

其他材料费 - 1.43 -

材料费小计 - 7.94 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 67 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701006001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 1016.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-59 + 17-
60,*0.3

单项脚手架 满堂脚手架 基
本层(3.6m~5.2m) 满堂基础
实际高度(m):4.1 满堂基础
高度(垫层上皮至基础顶面)
＞1.2m时 定额*0.3

100m2 0.01 322.95 139.54 59.74 132.48 3.23 1.4 0.6 1.32

人工单价 小计 3.23 1.4 0.6 1.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 6.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

脚手架钢管 kg 0.0294 4.957 0.15

扣件 个 0.0114 12.41 0.14

木脚手板 m3 0.0002 2490 0.5

其他材料费 - 0.63 -

材料费小计 - 1.41 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 68 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003001 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 897.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-56 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.01 395.59 46.42 68.41 162.02 3.96 0.46 0.68 1.62

人工单价 小计 3.96 0.46 0.68 1.62

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

脚手架钢管 kg 0.0088 4.957 0.04

扣件 个 0.0033 12.41 0.04

木脚手板 m3 0.0001 2490 0.25

其他材料费 - 0.18 -

材料费小计 - 0.51 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 69 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 m2 工程量 1154.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-76 垂直运输 20m(6层)以内卷扬
机施工 现浇框架

100m2 0.01 2047.96 522.35 20.48 5.22

人工单价 小计 20.48 5.22

未计价材料费

清单项目综合单价 25.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 70 页  共 70 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011705001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-130 进出场费 履带式 挖掘机 1m
3以外

台次 1 1067.71 209.22 3203.94 725.49 1067.71 209.22 3203.94 725.49

人工单价 小计 1067.71 209.22 3203.94 725.49

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5206.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 209.22 -

材料费小计 - 209.22 -





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -





单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 29745.29

1.1 给水 448.63

1.2 排水 1938.91

1.3 电气 21281.49

1.4 弱电 6076.26

2 措施项目 1607.08

2.1 其中：安全文明施工费 1084.67

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 522.41

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 1409.5 －

4.1 定额规费 1409.5 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 32761.87

6 增值税 2948.57 －

7 含税工程造价合计 35710.44

投标报价合计=1+2+3+4+6 35,710.44 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

给水 448.63

给水 360.61

1 031002003001 套管

1.名称:防水套管
2.材质:刚性
3.规格:DN50
4.含预留孔洞、防
火材料封堵
5.其他内容满足图
纸及规范要求

个 1 246.53 246.53

2 031002003002 套管

1.名称:穿楼板钢
套管
2.规格:DN50
3.含含预留孔洞、
防火材料封堵
4.其他内容满足图
纸及规范要求

个 2 42.86 85.72

3 031002003003 套管

1.名称:穿楼板钢
套管
2.规格:DN20
3.含含预留孔洞、
防火材料封堵
4.其他内容满足图
纸及规范要求

个 1 28.36 28.36

热水 88.02

1 031002003007 套管

1.名称:穿楼板钢
套管
2.规格:DN25
3.含预留孔洞、防
火材料封堵
4.其他内容满足图
纸及规范要求

个 1 31.54 31.54

2 031002003008 套管

1.名称:穿楼板钢
套管
2.规格:DN20
3.含预留孔洞、防
火材料封堵
4.其他内容满足图
纸及规范要求

个 1 28.36 28.36

3 031002003009 套管

1.名称:穿楼板钢
套管
2.规格:DN15
3.含预留孔洞、防
火材料封堵
4.其他内容满足图
纸及规范要求

个 1 28.12 28.12

分部小计 448.63

本页小计 448.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

排水 1938.91

1 031002003004 套管

1.名称:防水套管
2.材质:刚性
3.规格:De110
4.含预留孔洞、防
火材料封堵
5.其他内容满足图
纸及规范要求

个 3 417.21 1251.63

2 031002003005 套管

1.名称:防水套管
2.材质:刚性
3.规格:De75
4.含预留孔洞、防
火材料封堵
5.其他内容满足图
纸及规范要求

个 1 294.28 294.28

3 031002003006 套管

1.名称:穿楼板钢
套管
2.规格:De110
3.含预留孔洞、防
火材料封堵
4.其他内容满足图
纸及规范要求

个 3 131 393

分部小计 1938.91

电气 21281.49

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.规格:RC20
3.配置形式:暗配
4.其他内容满足图
纸及规范要求

m 172.87 18.77 3244.77

2 030411001002 配管

1.名称:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗配
4.其他内容满足图
纸及规范要求

m 843.37 13.75 11596.34

3 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他内容满足图
纸及规范要求

个 183 14.51 2655.33

本页小计 19435.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 030409003001 避雷引下线

1.名称:引下线
2.规格:利用建筑
物四周所有钢筋混
凝土柱子或剪力墙
暗柱内的所有钢筋
通长焊接作为引下
线
3.建筑物四角的外
墙引下线在室外地
面上1.0m处设测试
卡子
4.其他内容满足图
纸及规范要求

m 82.4 12.48 1028.35

5 030409004001 均压环

1.接地极为建筑物
基础底梁上的上下
两层钢筋中的两根
主筋通长焊接形成
的基础接地网
2.其他内容满足图
纸及规范要求

m 147.72 5.38 794.73

6 030409002001 接地母线

1.材质:热镀锌扁
钢
2.规格:-40*4
3.安装形式:热镀
锌扁钢接至散水外
室外埋深0.8
4.其他内容满足图
纸及规范要求

m 3.6 31.98 115.13

7 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位
箱 MEB
2.型号、规格:300
*200*120
3.安装方式:暗装
4.其他内容满足图
纸及规范要求

台 1 184.73 184.73

8 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电
位箱 LEB
2.型号、规格:140
*120*60
3.安装方式:暗装
4.其他内容满足图
纸及规范要求

台 4 90.34 361.36

9 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统
测试 接地网 系统 1 1300.75 1300.75

分部小计 21281.49

弱电 6076.26

本页小计 3785.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030411001003 配管

1.名称:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗配
4.其他内容满足图
纸及规范要求

m 441.91 13.75 6076.26

分部小计 6076.26

措施项目 522.41

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 522.41 522.41

本页小计 6598.67

合  计 30267.7



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 1 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003001 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-69 刚性防水套管制作 介质管道
公称直径50mm以内

个 1 74.86 32.47 13.44 24.33 74.86 32.47 13.44 24.33

10-11-81 刚性防水套管安装 介质管道
公称直径50mm以内 个 1 60.25 6.48 19.38 60.25 6.48 19.38

人工单价 小计 135.11 38.95 13.44 43.71

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 15.32

清单项目综合单价 246.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热轧厚钢板 δ10~20 kg 3.929 3.487 13.7

乙炔气 kg 0.354 11.84 4.19

油麻 kg 0.811 4.76 3.86

防水套管 50 m 0.424 36.14 15.32

其他材料费 - 17.2 -

材料费小计 - 54.26 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 2 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-27 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径50mm以内

个 1 17.91 4.91 0.86 5.77 17.91 4.91 0.86 5.77

10-11-177 预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径50mm以内 10个 0.1 41.65 9.08 0.58 17.73 4.17 0.91 0.06 1.77

人工单价 小计 22.08 5.82 0.92 7.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 6.49

清单项目综合单价 42.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

乙炔气 kg 0.0116 11.84 0.14

油麻 kg 0.623 4.76 2.97

穿楼板钢套管 DN50 DN50 m 0.318 20.41 6.49

其他材料费 - 2.71 -

材料费小计 - 12.34 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 3 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003003 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-25 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径20mm以内

个 1 11.05 1.84 0.7 3.72 11.05 1.84 0.7 3.72

10-11-177 预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径50mm以内 10个 0.1 41.65 9.08 0.58 17.73 4.17 0.91 0.06 1.77

人工单价 小计 15.22 2.75 0.76 5.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 4.14

清单项目综合单价 28.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

乙炔气 kg 0.0096 11.84 0.11

油麻 kg 0.09 4.76 0.43

穿楼板钢套管 DN20 DN20 m 0.318 13.02 4.14

其他材料费 - 2.2 -

材料费小计 - 6.91 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 4 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003007 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-26 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径32mm以内

个 1 12.59 2.45 0.8 4.11 12.59 2.45 0.8 4.11

10-11-177 预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径50mm以内 10个 0.1 41.65 9.08 0.58 17.73 4.17 0.91 0.06 1.77

人工单价 小计 16.76 3.36 0.86 5.88

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 4.68

清单项目综合单价 31.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

乙炔气 kg 0.0106 11.84 0.13

油麻 kg 0.158 4.76 0.75

穿楼板钢套管 DN32 DN40 m 0.318 14.73 4.68

其他材料费 - 2.48 -

材料费小计 - 8.04 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 5 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003008 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-25 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径20mm以内

个 1 11.05 1.84 0.7 3.72 11.05 1.84 0.7 3.72

10-11-177 预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径50mm以内 10个 0.1 41.65 9.08 0.58 17.73 4.17 0.91 0.06 1.77

人工单价 小计 15.22 2.75 0.76 5.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 4.14

清单项目综合单价 28.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

乙炔气 kg 0.0096 11.84 0.11

油麻 kg 0.09 4.76 0.43

穿楼板钢套管 DN20 DN20 m 0.318 13.02 4.14

其他材料费 - 2.2 -

材料费小计 - 6.91 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 6 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003009 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-25 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径20mm以内

个 1 11.05 1.84 0.7 3.72 11.05 1.84 0.7 3.72

10-11-177 预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径50mm以内 10个 0.1 41.65 9.08 0.58 17.73 4.17 0.91 0.06 1.77

人工单价 小计 15.22 2.75 0.76 5.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 3.9

清单项目综合单价 28.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

乙炔气 kg 0.0096 11.84 0.11

油麻 kg 0.09 4.76 0.43

穿楼板钢套管 DN15 DN25 m 0.318 12.26 3.9

其他材料费 - 2.2 -

材料费小计 - 6.67 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 7 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003004 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-72 刚性防水套管制作 介质管道
公称直径125mm以内

个 1 143.59 59.13 28.08 47.01 143.59 59.13 28.08 47.01

10-11-84 刚性防水套管安装 介质管道
公称直径125mm以内 个 1 76.27 8.99 24.33 76.27 8.99 24.33

人工单价 小计 219.86 68.12 28.08 71.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 29.81

清单项目综合单价 417.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热轧厚钢板 δ10~20 kg 7.273 3.487 25.36

乙炔气 kg 0.667 11.84 7.9

油麻 kg 1.12 4.76 5.33

防水套管 De110 D159*4.5 m 0.424 70.31 29.81

其他材料费 - 29.53 -

材料费小计 - 97.94 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 8 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003005 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-70 刚性防水套管制作 介质管道
公称直径80mm以内

个 1 90.27 42.52 18.79 29.69 90.27 42.52 18.79 29.69

10-11-82 刚性防水套管安装 介质管道
公称直径80mm以内 个 1 62.63 7.86 19.79 62.63 7.86 19.79

人工单价 小计 152.9 50.38 18.79 49.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 22.73

清单项目综合单价 294.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热轧厚钢板 δ10~20 kg 4.558 3.487 15.89

乙炔气 kg 0.493 11.84 5.84

油麻 kg 0.982 4.76 4.67

防水套管 De75 D133*4 m 0.424 53.6 22.73

其他材料费 - 23.97 -

材料费小计 - 73.11 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 9 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003006 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-31 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径125mm以内

个 1 59.19 17.93 1.44 18.96 59.19 17.93 1.44 18.96

10-11-181 预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径125mm以内 10个 0.1 61.01 23.12 1.09 25.98 6.1 2.31 0.11 2.6

人工单价 小计 65.29 20.24 1.55 21.56

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 22.36

清单项目综合单价 131

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

乙炔气 kg 0.0828 11.84 0.98

油麻 kg 2.849 4.76 13.56

穿楼板钢套管  De110 DN150 m 0.318 70.31 22.36

其他材料费 - 5.71 -

材料费小计 - 42.6 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 10 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 172.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-35 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结
构暗配 公称直径DN≤20

10m 0.1 56.85 25.21 19.38 5.69 2.52 1.94

人工单价 小计 5.69 2.52 1.94

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 8.62

清单项目综合单价 18.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg 0.01 6.4 0.06

镀锌钢管接头 20*2.75 个 0.1602 4.12 0.66

铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 m 0.1702 2.969 0.51

镀锌钢管塑料护口 DN15~20 个 0.4124 1.16 0.48

镀锌地线夹 20 套 0.6406 0.85 0.54

镀锌钢管 公称直径DN≤20 m 1.03 8.37 8.62

其他材料费 - 0.27 -

材料费小计 - 11.14 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 11 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 843.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-148 半硬质塑料管敷设 砖、混凝
土结构暗配 外径20mm

10m 0.1 61.76 0.81 20.62 6.18 0.08 2.07

人工单价 小计 6.18 0.08 2.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 5.43

清单项目综合单价 13.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg 0.008 6.4 0.05

半硬质塑料管 外径20mm m 1.06 5.12 5.43

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 5.51 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 12 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411006003 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 183

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-13-179 暗装接线盒安装 个 1 3.88 3.65 1.24 3.88 3.65 1.24

人工单价 小计 3.88 3.65 1.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 5.74

清单项目综合单价 14.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管塑料护口 DN15~20 个 2.225 1.16 2.58

镀锌锁紧螺母 DN20*3 10个 0.223 4.7 1.05

接线盒 个 1.02 5.63 5.74

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 9.39 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 13 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030409003001 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 82.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10-42 避雷引下线敷设 利用建筑结
构钢筋引下

m 1 6.35 0.76 3.3 2.07 6.35 0.76 3.3 2.07

人工单价 小计 6.35 0.76 3.3 2.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热轧圆盘条 φ10以内 kg 0.1 3.76 0.38

低碳钢焊条 综合 kg 0.07 5.25 0.37

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.77 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：单项工程 第 14 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030409004001 项目名称 均压环 计量单位 m 工程量 147.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10-46 避雷网安装 均压环敷设 利
用圈梁钢筋

m 1 3.1 0.56 0.89 0.83 3.1 0.56 0.89 0.83

人工单价 小计 3.1 0.56 0.89 0.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热轧圆盘条 φ10以内 kg 0.1 3.76 0.38

低碳钢焊条 综合 kg 0.033 5.25 0.17

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 0.56 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 3.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10-56 户内接地母线敷设 m 1 10.66 1.9 0.56 3.31 10.66 1.9 0.56 3.31

人工单价 小计 10.66 1.9 0.56 3.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 15.55

清单项目综合单价 31.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

低碳钢焊条 综合 kg 0.021 5.25 0.11

热镀锌扁钢 -40*4 kg 2.5 6.22 15.55

其他材料费 - 1.78 -

材料费小计 - 17.45 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030409008002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-2-75 *0.4
成套配电箱安装 悬挂、嵌入
式半周长0.5m 总等电位箱
安装 子目*0.4

台 1 36.04 16.87 11.22 36.04 16.87 11.22

人工单价 小计 36.04 16.87 11.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 120.6

清单项目综合单价 184.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

总等电位箱（MEB） 300*200*120 个 1.005 120 120.6

其他材料费 - 16.87 -

材料费小计 - 137.48 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10-77 等电位端子盒安装 套 1 9.47 2.6 2.89 9.47 2.6 2.89

人工单价 小计 9.47 2.6 2.89

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 75.38

清单项目综合单价 90.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

局部等电位箱（LEB） 116*116*58 个 1.005 75 75.38

其他材料费 - 2.6 -

材料费小计 - 77.98 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10-79 接地系统测试 接地网 系统 1 810.83 38.01 226.37 225.54 810.83 38.01 226.37 225.54

人工单价 小计 810.83 38.01 226.37 225.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1300.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 38 -

材料费小计 - 38 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 441.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-148 半硬质塑料管敷设 砖、混凝
土结构暗配 外径20mm

10m 0.1 61.76 0.81 20.62 6.18 0.08 2.07

人工单价 小计 6.18 0.08 2.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 5.43

清单项目综合单价 13.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg 0.008 6.4 0.05

半硬质塑料管 外径20mm m 1.06 5.12 5.43

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 5.51 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-15-HA1 脚手架搭拆费 100工
日

0.01 244.8 452.92 115.45 2.45 4.53 1.15

10-13-HA1 脚手架搭拆费 100工
日 0.0993 153 283.07 72.16 15.19 28.1 7.17

4-20-HA1 脚手架搭拆费
100工
日 0.9126 153 283.07 72.16 139.63 258.34 65.85

人工单价 小计 157.27 290.97 74.17

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 522.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

周转性材料费(占人工费) 元 290.9723 1 290.97

材料费小计 - 290.97 -





其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -
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